

ZMLUVA O DIELO Č. 251017/1

uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. § 536 – 565 v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY


OBJEDNÁVATEL : **FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA**
Špitálska č. 6
950 01 Nitra


zastúpený : **h. doc. MUDr. VIKTOR ŽÁK, CSc. – riaditeľ FN NITRA**

vo veciach zmluvných : **h. doc. MUDr. VIKTOR ŽÁK, CSc. – riaditeľ FN NITRA**

v technických veciach : **Ing. Igor ŠEBO – vedúci technického odboru**

I Č O : **17336007**

I Č DPH : 

bankové spojenie : 

ZHOTOVITEĽ : **A.C.T. NITRA s.r.o.**
Jaskyňova 9
949 01 NITRA


zastúpený : **Dr. Pavel URBAN, Peter BOJDA**

vo veciach zmluvných : **Dr. Pavel URBAN, Peter BOJDA**

v technických veciach : **Peter BOJDA**

I Č O : **36524867**

D I Č : **2020150979**

bankové spojenie : 

Tel./fax : **037/7412006, 9**

Mobil : **0905/405149, 8**

E-mail : **actnitra@nr.psg.sk**

Obchodný register Okresného Súdu Nitra, vložka č. 10729/N

uzatvorili túto Zmluvu o dielo

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme uzatvorenia zmluvy v súlade s ustanovením odst.1 § 272 Obchodného zákonníka /ďalej len zákona/ .
2. Uzatvorená zmluva sa môže meniť alebo rušiť len dohodou zmluvných strán - písomnou formou /dodatkom/ .

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je :

**dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie
 „FN NITRA OPRAVA LABORATÓRNYCH PRIESTOROV “**

v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, požiadavkami objednávateľa a cenovej ponuky zhotoviteľa č. 251017/1, ktoré tvoria nedeliteľnú časť tejto zmluvy.

2. Predmet plnenia tejto zmluvy obsahuje :
 - dodávka a montáž ventilátorov, klimatizačných zariadení
 - dodávka a montáž potrubných rozvodov, regulačných a distribučných elementov
 - oživenie, zaregulovanie, spustenie do prevádzky so zaškolením obsluhy
3. Predmet plnenia zmluvy neobsahuje :
 - elektrické pripojenie jednotiek, ventilátorov s ich istením a zemnením, ovládanie ventilátorov
 - stavebné prierazy a prestupy (steny, stropy) pre potrubný rozvod, spätné vyspravenie
 - základy pod kondenzačné jednotky
 - odvod kondenzu
 - murársku výpomoc, vysprávky a podchytávky po prierazoch
 - pomocné konštrukcie označené v PD vzduchotechniky ako dodávka stavby

IV. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponukového konania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu vo výške :

CENA BEZ DPH:	769.606,00 Sk
DPH 19%:	146.225,10 Sk
CENA SPOLU:	915.831,10 Sk

V. DOBA PLNENIA

1. Termín začatia : 15.11.2005
Termín ukončenia : 15.12.2005
2. Termín začatia a ukončenia prác sú podmienené stavebnou pripravenosťou k 14.11.2005. Objednávateľ je povinný odovzdať zápisnične stavebnú pripravenosť stavby k montáži diela v stavebnom (montážnom) denníku.
3. Pokiaľ bude objednávateľ v meškaní s odovzdaním staveniska pre montáž diela, má zhotoviteľ právo navrhnúť nový termín montáže s ohľadom na jeho montážne kapacity.
4. V prípade, že zhotoviteľ ukončí práce ešte pred termínom dojednaným v tejto zmluve, objednávateľ dokončené práce preberie.

I. FAKTUROVANIE A PLATENIE

1. Fakturácia a platenie prác budú vykonávané mesačne, formou *mesačných faktúr*, vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených *súpisov vykonaných prác a dodávok* za uplynulý mesiac.
2. Splatnosť faktúry je **30** dní od vystavenia a doručenia.
3. Ak nebude dielo dokončené v dohodnutom termíne z dôvodov nezapríčených zhotoviteľom, považuje sa pre fakturáciu celkovej ceny termín ukončenia a prevzatia diela termín uvedený v čl.V.1.
4. Ak odstúpi zmluvná strana od zmluvy bez zákonného dôvodu, vynaložené náklady budú vzájomne uhradené na základe predložených príslušných dokladov.
5. Prípadné navyše práce nezahrnuté v cene dľa čl.IV. vzniknuté pri montáži, budú vzájomne odsúhlasené a fakturované samostatne.


VII. ĎALŠIE DOJEDNANIA

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi podľa projektovej dokumentácie a platných noriem. Objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska montážny denník, kde budú uvedené všetky rozhodné skutočnosti pre plnenie zmluvy.
3. Na pracovisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa. Objednávateľ sa za väzuje oboznámiť týchto pracovníkov so zásadami BOZ a PO platných pre predmetnú stavbu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu vykonávania prác zodpovedá za to, že riadny priebeh prác nebude narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku a je povinný odstrániť odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
7. Pre realizáciu diela budú na náklady objednávateľa vytvorené nasledovné podmienky :
a - možnosť napojenia na elektrickú sieť 220/380 V, príjazd a prístup na montážne pracovisko
8. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť po dodaní diela zhotoviteľovi prístup do svojich priestorov za účelom prípadných opráv diela alebo odstránenia nedorobkov.
9. Súčasťou odovzdania diela je odovzdanie certifikátov od strojných zariadení /motorov/. Všetky požadované písomné doklady Technickou inšpekciou SR na predmet dodávky zabezpečí zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci svojich pracovníkov, za dodržanie predpisov BOZP a PO pri vykonávaných prácach na stavbe a za škody spôsobené porušením prísl. predpisov v plnom rozsahu.
11. Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov potrebnými pracovnými a ochrannými pomôckami, náradím a vybavením potrebnými pre výkon príslušných prác.

VIII. PREVOD VLASTNÍCTVA

1. Vlastníctvo diela prechádza na objednávateľa dňom úhrady celej ceny dľa čl.IV.
2. Objednávateľ a konečný užívateľ je v dobe od prevzatia diela v deň ukončenia montáže oprávnený dielo bezplatne užívať, nie je však oprávnený dielo predať, previesť na inú osobu alebo prenechať užívanie a inak dielo zaťažiť. Zhotoviteľovi v tejto dobe odpadá riziko straty alebo poškodenia diela.
3. Zhotoviteľ má právo rozhodnúť v prípade predĺženia objednávateľa s úhradou ceny riadne a úplne dodaného diela o ukončení bezplatného užívania diela a dielo použiť podľa vlastných dispozícií.

Predbežnou finančnou kontrolou
bol overený výklad so Zákonom o
verejnom obstarávaní
07.11.2005
Predbežná finančná kontrola
z ekonomického hľadiska
vykonaná: Kólym



Predbežná finančná kontrola
z legislatívno-právneho
hľadiska vykonaná

9. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ

- Objednávateľ je povinný pri vykonávaní diela spolupôsobiť, dokončené dielo skontrolovať a prevziať.
- Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky na strojné zariadenia po dobu **24 mesiacov**, na montážne práce **36 mesiacov**, vrátane dodávky náhradných dielov okrem spotrebného materiálu. Objednávateľ zabezpečí pravidelný servis strojného zariadenia podľa návodu, po dobu záruky u zhotoviteľa, alebo u odborne spôsobilej osoby. V opačnom prípade v prípade závad nemôže si uplatňovať záručný servisný zásah. Záruka sa nevzťahuje na živelné pohromy, závady spôsobené neodbornými zásahmi a manipuláciou.
- Objednávateľ zabezpečí a zhotoviteľ zaučí povereného pracovníka užívateľa diela v používaní diela.
- Zhotoviteľ zaistí záručný a pozáručný servis, ktorého podmienky budú dojednané v samostatnej zmluve.

X. ZMLUVNÉ POKUTY

- V prípade predĺženia zhotoviteľa s riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi, má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške **0,02%** z ceny diela za každý deň predĺženia.
- V prípade predĺženia objednávateľa s dodržaním splatnosti vystavených faktúr, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške **0,02 %** z ceny diela za každý deň predĺženia.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Zmluva je platná a účinná podpisom zmluvných strán.
- Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovene zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich naväzujúcimi.
- Akkoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre obe strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané.
- Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po 2 rovnopisy

V Nitre, dňa 07. 11. 2005

h. doc. Viktor Žák

.....
za objednávateľa
h.doc.MUDr. Viktor ŽÁK, CSc.

FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA
Špitálska ul. č.6
950 01 NITRA
IČO: 17 336 007
- 2 -

Peter Bojda
.....
za zhotoviteľa
Peter BOJDA
konateľ s.r.o.

.....
F.Č. I. NITRA spol. s r.o.
Právná 9, 949 01 NITRA
IČO: 524867 IČ DPH: SK 2020150979
TEL: 037/7412006
Fax: 037/7412006
Okr. sídlo Nitra, vložka č. 10729/1

A.C.T. NITRA, s.r.o.. Jaskvňová 9, 949 01 NITRA ☎, fax: 037/7412006, 09
IČO : 36524867 : **actnitra@nr.psg.sk**
 Obchodný register Okresného súdu Nitra, číslo 10729/N

ODBYTOVÝ ROZPOČET PRE ODDIEL č. 251017/1

Akcia : „FN NITRA – OPRAVA LABORATÓRIÍ – REKONŠTRUKCIA BUDOVY“
 Profesia : **vzduchotechnika**
 Vypracoval : **Peter BOJDA**
 Dátum : **17.10.2005**

Pozn.	Názov	MJ	Mn	Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	spolu	jedn. cena	spolu
	zar. č. 1 - Podtlakové vetranie hygien. zariadení						
1.01.	ventilátor KVKE 200	ks	2	14 215,0	28 430,0	1 120,0	2 240,0
1.02.	spätná klapka RSK d.200	ks	2	411,0	822,0	145,0	290,0
1.03.	výfuková mriežka IGK 200	ks	2	914,0	1 828,0	105,0	210,0
1.04.	regulačná doska SPI 200	ks	2	1 219,0	2 438,0	90,0	180,0
1.05.	ventilátor KVKE 160	ks	1	12 571,0	12 571,0	1 120,0	1 120,0
1.06.	spätná klapka RSK d.160	ks	1	377,0	377,0	145,0	145,0
1.07.	výfuková mriežka IGK 160	ks	1	880,0	880,0	105,0	105,0
1.08.	regulačná clona SPI 160	ks	1	1 083,0	1 083,0	90,0	90,0
1.09.	ventil Balance E 160	ks	5	318,0	1 590,0	110,0	550,0
1.10.	flexibilné potrubie d.160 Aluduct	m	4	99,0	396,0	42,0	168,0
1.11.	ventil Balance E 125	ks	11	227,0	2 497,0	110,0	1 210,0
2.	flexibilné potrubie d.125 Aluduct	m	10	81,0	810,0	42,0	420,0
1.13.	dverná mriežka DMNO 320 x 120	ks	12	521,0	6 252,0	125,0	1 500,0
1.14.	ventilátor DX 200 T	ks	2	3 346,0	6 692,0	210,0	420,0
1.15.	výfuková mriežka IGK 100	ks	2	880,0	1 760,0	105,0	210,0
	potrubie SPIRO	kpl	1	15 892,0	15 892,0	9 360,0	9 360,0
	závesy	ks	28	152,0	4 256,0	48,0	1 344,0
	montážny a spojovací materiál	kg	16	410,0	6 560,0	0,0	0,0
	zar. č. 2 - cirkulačné chladenie laboratórií						
2.01.	klim. jednotka FLO 9 B	kpl	1	11 640,0	11 640,0	2 480,0	2 480,0
2.01a	vonk. jednotka FLO 9 B	kpl	1	19 260,0	19 260,0	4 970,0	4 970,0
	CU potrubie + kábel + izolácia	m	7	750,0	5 250,0	140,0	980,0
2.02.	podstropná jednotka SX 24	kpl	1	22 510,0	22 510,0	2 620,0	2 620,0
2.02a	vonk. jednotka SX 24	kpl	1	38 830,0	38 830,0	5 190,0	5 190,0
	CU potrubie + kábel + izolácia	m	12	750,0	9 000,0	140,0	1 680,0
2.03.	multisplit SX 12	kpl	2	18 050,0	36 100,0	2 620,0	5 240,0
2.03a	vonk. jednotka SX 12 DUO	kpl	1	38 510,0	38 510,0	5 190,0	5 190,0
	CU potrubie + kábel + izolácia	m	40	750,0	30 000,0	140,0	5 600,0
2.04.	podstropná jednotka SX 15	kpl	1	19 140,0	19 140,0	2 620,0	2 620,0
2.04a	vonk. jednotka SX 15	kpl	1	23 500,0	23 500,0	5 190,0	5 190,0
	CU potrubie + kábel + izolácia	m	25	750,0	18 750,0	140,0	3 500,0

1,2

	multisplit kazeta K 18 A	kpl	2	21 530,0	43 060,0	2 620,0	5 240,0
	vonk. jednotka GC DUO 18.18 RC	kpl	1	71 870,0	71 870,0	8 370,0	8 370,0
	CU potrubie + kábel + izolácia	m	28	750,0	21 000,0	140,0	3 920,0
2.06.	multisplit kazeta K 18 A	kpl	2	21 530,0	43 060,0	2 620,0	5 240,0
2.06a	vonk. jednotka GC DUO 18.18 RC	kpl	1	71 870,0	71 870,0	8 370,0	8 370,0
	CU potrubie + kábel + izolácia	m	37	750,0	27 750,0	140,0	5 180,0
	montážne lešenie	kpl	1	0,0	0,0	3 480,0	3 480,0
	doprava, presun	kpl	1	9 700,0	9 700,0	1 050,0	1 050,0
	zaregulovanie, skúšky	kpl	1	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
cena spolu za				dodávku	655 934,0	montáž	113 672,0
CENA SPOLU :							769 606,0 Sk

Ceny sú uvedené bez DPH.

Všetky kondenzačné jednotky sú so zimnou výbavou.

Cenová ponuka neobsahuje:

- el. pripojenie jednotiek, ventilátorov s ich istením a zemnením
- ovládanie ventilátorov
- odvod kondenzu
- prestupy cez steny, stropy a ich spätné vypravenie

S pozdravom

A.C.T. NITRA spol. s r.o.
 Jaskyňova 9, 949 01 NITRA
 IČO: 3652/46 IČ DPH: SK 9020150979
 S: 202296112007 037/7412004
 okr. s: Nitra, okr. sídlo Nitra, Može č. 10029/1

