

ZMLUVA O DIELO

číslo: 04016/2004

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodného zákonníka)

Článok 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Fakultná nemocnica Nitra , Špitálska č. 6 950 01 Nitra
Štatutárny orgán	:	h.doc.MUDr.Viktor Žák, CSc. riaditeľ FN Nitra
IČO	:	17336007
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
Telefón	:	6545111
Fax	:	6514 271
		(ďalej len „objednávateľ“)
1.2. Zhotoviteľ	:	Stapring, a. s. Piaristická ul. č. 2 949 24 Nitra Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N
Štatutárny orgán	:	Ing. Peter Kováč predseda predstavenstva
Splnomocnený zástupca	:	Ing. Dušan Hrbatý riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach a) zmluvných	:	Ing. Dušan Hrbatý riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie
b) technických	:	Ing. Jozef Búri námestník riaditeľa pre marketing
IČO	:	31 411 401
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
Telefón	:	037/6542 182
Fax	:	037/6519 064

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet Zmluvy

2.1. Pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany dielo ako vypracovanie projektu stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu s názvom:

**„Prístavba výťahového traktu , podkrovia a zatepenie objektu
neurologickej a II. internej kliniky FN Nitra“**

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa projekt pre stavebné konanie a realizáciu v rozsahu podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“, príloha č. 3 a 4 , vydaný fy. UNIKA pre rok 2004 v členení :

2.2.1 Projekt pre stavebné konanie v členení :

- a/ Sprievodná správa
- b/ Technická správa
- c/ Celková situácia stavby
- d/ Koordinačný výkres stavby
- e/ Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov
- f/ Projekt organizácie výstavby
- g/ Dokumentácia prevádzkových súborov
- h/ Celkové náklady stavby
- i/ Doklady o prerokovaní projektu počas vypracovania a po ukončení projektových prác s orgánmi štátnej správy a samosprávy a organizáciami poverenými výkonom štátnej správy , potrebných pre vydanie stavebného povolenia.

2.2.2 Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby v členení :

- a/ Sprievodná správa
- b/ Súhrnná technická správa
- c/ Celková situácia stavby
- d/ Koordinačný výkres stavby
- e/ Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov
- f/ Projekt organizácie výstavby
- g/ Dokumentácia prevádzkových súborov
- h/ Súhrnný rozpočet stavby
- i/ Položkovitý rozpočet jednotlivých objektov a prevádzkových súborov

2.3. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v 8 exemplároch a 1x v digitálnej forme.

Článok 3.

Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v termíne:

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| - projekt pre stavebné konanie do | do 31.05.2004 |
| - dopracovanie projektu pre realizáciu vrátane rozpočtu | do 30.06.2004 |
| - dokladová časť k projektu pre stavebné konanie | do 30.06.2004 |

3.2. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo v skoršom termíne, objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Článok 4.

Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako maximálna a nemenná, a činí:

Cena PD bez DPH	499 000,00 Sk
DPH 19 %	94 810,00 Sk
Maximálna cena PD vrátane DPH	593 810,00 Sk

slovom: (päťstodevät' desiat' tisícosemstodesať Sk)

- 4.2. Ak v čase plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene sadzby DPH, alebo iným legislatívnym zmenám, vzťahujúcim sa k cene, táto sa upraví v súlade s platnými predpismi v čase plnenia zmluvy.
- 4.3. Kalkulácia ceny je v prílohe č.1. a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok 5.

Fakturácia a platobný styk

- 5.1. Úhrada za vykonané práce bude vykonaná objednávateľom prevodným príkazom, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
- 5.2. Právo zhotoviteľa na vystavenie faktúry vzniká dňom prevzatia diela.
- 5.3. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia.

Článok 6.

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

- 6.1. V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.
- 6.2. V prípade, ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínu podľa článku 3 tejto zmluvy a toto omeškanie je zapríčinené subjektívnymi faktormi na jeho strane, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny za každý deň omeškania.

Článok 7.

Zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa v súčasnosti platných STN a všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa spracovania prípravnej dokumentácie, prieskumných prác a spracovania projektu v rozsahu katalógu UNIKA, príloha č. 3 a 4 z roku 2004.
- 7.2. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre zmluvné vzťahy objednávateľa a zhotoviteľa platia ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 8.2 Zhotoviteľ po ukončení diela vystaví preberací protokol o odovzdaní a prevzatí .
- 8.3 Objednávateľ potvrdí úplnosť a kompletnosť diela podpisom preberacieho protokolu.
- 8.4 Túto zmluvu možno meniť, doplňovať, alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku, zaväzuje sa druhá zo zmluvných strán vyjadriť sa k tomuto dodatku v lehote do 15 dní odo dňa obdržania.
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť jedno potvrdené vyhotovenie tejto zmluvy do 15 dní odo dňa doručenia.
- 8.6 Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach , z ktorých po potvrdení obdrží objednávateľ 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.


Objednávateľ:

FAKULTNA NEMOCNICA
NITRA
- 67 -



V Nitre , dňa1.3. MÁJ 2004

Zhotoviteľ:



V Nitre, dňa 5.5/2004


Stapring, a.s.

Piaristická 2, 949 24 Nitra

IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986

Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N



STAPRING, a.s.

Piaristická 2 * 949 24 NITRA * SLOVENSKO

Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Fakultná nemocnica
Špitálska 6
949 01 Nitra

Váš list značky /zo dňa:

Naša značka:

90-Proj/2004

Vybavuje:

Ing. Jozef Búri

☎ 6542 211

VEC: Cenová ponuka

Predkladáme Vám cenovú ponuku na vypracovanie štúdie pre akciu: „Modernizácia neurologickej a II. internej kliniky FN Nitra“.

Predpokladaný náklad:

A) Modernizácia	
- plocha zastavaná	490 m ²
- plocha zastavaná všetkých podlaží:	6 x 490 m ² = 2940 m ²
- náklad na 1 m ² zastavanej plochy:	3 000,00 Sk
- náklad na modernizáciu:	2940 m ² x 3000,00 Sk/m ² = 8 820 000,00 Sk
B) Prístavba výtťahového traktu a podkrovia	
- podkrovia	490 m ² x 16 000,00 Sk/m ² = 7 840 000,00 Sk
- výtťahový trakt	360 m ² x 15 000,00 Sk/m ² = 5 400 000,00 Sk
2x lôžkový výtťah	2 500 000,00 Sk

Náklad spolu

24 560 000,00 Sk + DPH

Výpočet projektového honoráru:

Cenník UNIKA 2003, Tab. 15, pásmo III minimum

Stavebný náklad pre výpočet projektového honoráru bez DPH – 24 000 000,00 Sk

PD + IČ = 1 211 700,00 Sk

z toho PD 47% = 569 499,00 Sk + DPH

- zľava -70 499,00 Sk

Cena so zľavou 499 000,00 Sk

DPH 19 % 94 810,60 Sk

Cena vrátane 19 % DPH **593 810,00 Sk**

STAVEBNÍCTVO * PROJEKCIA * INŽINIERING

☎ 037/6542 181
Fax: 037/6519 064

e-mail: projekcia@stapring.sk
www.stapring.sk

ICO: 31 411 401
DIČ: 31 411 401/627

Výpočet ceny na základe potreby hodín a hodinových sadziieb:

Celková potreba hodín:	1449	
z toho:		
- veľmi náročné a koncepčné práce:	320 hod x 460,- Sk/hod =	147 200,00 Sk
- náročné práce:	640 hod x 370,- Sk/hod =	236 800,00 Sk
- menej náročné práce:	368 hod x 260,- Sk/hod =	95 680,00 Sk
- pomocné práce:	121 hod x 160,- Sk/hod =	19 320,00 Sk
	Celkom:	= 499 000,00 Sk
	19% DPH	= 94 810,00 Sk
	Maximálna cena s DPH	= 593 810,00 Sk


Predmetom riešenie sú:

- dispozičné úpravy lôžkových častí a ich vybavenia z hľadiska potrieb mobilných a imobilných pacientov,
- rekonštrukcie sociálnych zariadení pacientov,
- rekonštrukcie podlahových konštrukcií,
- zateplenie obvodového plášťa a výmena okien,
- prístavba výtahového traktu s dvomi lôžkovými výtahmi a miestnosťami pre návštevy pacientov,
- nadstavba podkrovia s využitím pre administratívu kliník a sociálnych miestností.

S pozdravom.

Stapring, a.s.
Piaristická 2
949 24 NITRA
IČO: 31 411 401 DRČ: 31 411 401/627
-4-

Spracoval:
Ing. Jozef B ú r i
námetník riaditeľa pre marketing



Ing. Dušan H r b a t ý
riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

V Nitre dňa 22.04. 2004

STAVEBNÍCTVO * PROJEKCIA * INŽINIERING

☎ 087/6542 181
411 401
Fax: 087/6519 064

e-mail: projekcia@stapring.sk
www.stapring.sk

IČO: 31
DIČ: 31 411 401/627